

別紙  
様式第2号（第7条関係）

入 札 結 果 表

|                               |                 |            |     |                     |                             |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----|---------------------|-----------------------------|
| 令和 3 年度                       | 工事等番号           | 農地委 第 11 号 |     | 一般競争入札・<br>指名競争入札の別 | 指名競争入札                      |
| 工事等箇所                         | 大沼郡会津美里町旭三寄 地内  |            |     | 工期等                 | 契約締結日 ~<br>令和 5 年 3 月 2 4 日 |
| 工事等名                          | 赤館ため池廃止測量設計業務委託 |            |     | 工事等<br>担当課          | 産業振興課                       |
| 予定価格                          | 6,032,400 円     |            |     | 入札月日                | 令和4年7月22日                   |
| 最低制限価格                        | — 円             |            |     | 入札場所                | 会津美里町役場 本庁舎<br>2階 203会議室    |
| 入札参加者名                        | 入札価格(円)         |            |     |                     | 落札価格(税込)                    |
|                               | 1回目             | 2回目        | 3回目 |                     |                             |
| 株式会社会津技術コンサルタント<br>代表取締役 佐藤修一 | 5,200,000       |            |     |                     | 5,720,000 円                 |
| 株式会社ダイエツ<br>代表取締役 大塚修一        | 5,300,000       |            |     |                     |                             |
| 柳津測量設計株式会社<br>代表取締役 増井良一      | 5,300,000       |            |     |                     |                             |
| 株式会社ヤマト測量設計<br>代表取締役 本名仁      | 5,330,000       |            |     |                     |                             |
| 陸奥テックコンサルタント会津営業所<br>所長 目黒玄   | 5,350,000       |            |     |                     |                             |
| 若松測量設計株式会社<br>代表取締役 大橋哲男      | 5,400,000       |            |     |                     |                             |
| 日本精測株式会社<br>代表取締役 佐藤光信        | 5,500,000       |            |     |                     |                             |
| 株式会社ナカノアイシステム福島営業所<br>所長 大内弘  | 辞退              |            |     |                     |                             |